

## 平成30年度 工事発注予定情報 一覧表

ここに掲載しているものは、福岡地区水道企業団が平成30年度に発注する予定の工事で、その予定価格が250万円を超えるものの情報です。

※ 平成30年4月1日現在の情報であるため、実際に発注する際には、内容や時期などが異なる場合があります。

平成30年4月1日

福岡地区水道企業団財務課

| 工事種別 | 工事件名                  | 工事場所            | 工事期間                            | 工事概要  | 工事担当課 | 入札時期 | 入札・契約方法           | 備考 |
|------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|-------|------|-------------------|----|
| 建築工事 | 海水淡水化センター屋根防水修理       | 海水淡水化センター       | 平成 30 年 6 月から<br>平成 31 年 2 月まで  | 海水淡水化センター屋根部の防水改修工事を行うもの。                         | 施設課   | 6月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 建築工事 | 新宮ポンプ場外壁改修<br>その他工事   | 糟屋郡新宮町柿の元地内外3箇所 | 平成 30 年 7 月から<br>平成 30 年 11 月まで | 新宮ポンプ場<br>屋上防水・外壁改修<br>立花寺ポンプ場外2箇所<br>保守点検用タラップ設置 | 施設課   | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 建築工事 | 牛頸浄水場管理本館<br>外壁改修工事   | 大野城市牛頸1丁目地内     | 平成 30 年 6 月から<br>平成 30 年 12 月まで | 牛頸浄水場管理本館<br>外壁・屋上防水改修工事                          | 施設課   | 6月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 建築工事 | 牛頸浄水場 次亜塩素<br>棟屋内改修工事 | 大野城市牛頸1丁目地内     | 平成 30 年 12 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 牛頸浄水場<br>次亜塩素棟屋内改修工事                              | 施設課   | 12月  | 指名競争<br>入札        |    |

| 工事種別 | 工事件名                      | 工事場所                         | 工事期間                            | 工事概要                               | 工事担当課             | 入札時期 | 入札・契約方            | 備考                       |
|------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|------|-------------------|--------------------------|
| 電気工事 | 牛頸浄水場 水質計器更新工事            | 大野城市牛頸一丁目1番1号                | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 牛頸浄水場の水質計器の更新                      | 牛 頸<br>浄水場        | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                          |
| 電気工事 | 観音浦配水池外4箇所<br>送水流量計更新工事   | 糟屋郡宇美町ひばりヶ丘二丁目<br>772-47外4箇所 | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 観音浦配水池外4箇所の流量計の更新                  | 牛 頸<br>浄水場        | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                          |
| 電気工事 | 田富ポンプ場 電気設備更新工事           | 糟屋郡志免町田富二丁目4-26              | 平成 30 年 8 月から<br>平成 31 年 3 月まで  | 田富ポンプ場の電気設備の更新                     | 牛 頸<br>浄水場        | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                          |
| 電気工事 | 波多江ポンプ場 水質計器更新工事          | 糸島市波多江大町779-1                | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 波多江ポンプ場の水質計器の更新                    | 牛 頸<br>浄水場        | 9月   | 指名競争<br>入札        |                          |
| 電気工事 | 牛頸浄水場 次亜塩素・硫酸注入電気設備改良更新工事 | 大野城市牛頸一丁目1番1号                | 平成 30 年 7 月から<br>平成 32 年 3 月まで  | 牛頸浄水場 次亜塩素・硫酸注入電気設備の改良更新           | 牛 頸<br>浄水場        | 6月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 債務負担工事<br>工期:H31年度<br>まで |
| 電気工事 | 新宮ポンプ場外6箇所<br>無停電電源装置取替修理 | 糟屋郡新宮町大字原上286-1<br>2外6箇所     | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 1 月まで  | ポンプ場及び配水池に設置する無停電電源装置の取替           | 牛 頸<br>浄水場        | 8月   | 指名競争<br>入札        |                          |
| 電気工事 | 送水管電動弁<br>現場操作盤更新工事       | 大野城市上大利地内                    | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 3 月まで  | 電動弁現場操作盤更新<br>2箇所                  | 牛 頸<br>浄水場        | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                          |
| 電気工事 | 多々良混合施設外色度計取替修理           | 多々良混合施設<br>下原混合施設            | 平成 30 年 7 月か<br>平成 30 年 11月まで   | 多々良混合施設及び下原混合施設に設置している色度計の取替を行うもの。 | 海水<br>淡水化<br>センター | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                          |

| 工事種別     | 工事件名                      | 工事場所             | 工事期間                            | 工事概要                                  | 工事担当課      | 入札時期 | 入札・契約方法           | 備考 |
|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------|-------------------|----|
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 沈でん物処理施設機械設備修理(その2) | 大野城市牛頸一丁目1番1号    | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 牛頸浄水場 沈でん物処理施設及び濃縮槽設備の補機類の分解修理        | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 フロキュレータ水中部修理        | 大野城市牛頸一丁目1番1号    | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 牛頸浄水場 3号沈でん池のフロキュレータ(4台)の水中部修理        | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 沈でん池掻寄機水中部外修理       | 大野城市牛頸一丁目1番1号    | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 牛頸浄水場 3号沈でん池掻寄機の水中部・中間部の修理            | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 沈でん池排泥弁外修理          | 大野城市牛頸一丁目1番1号    | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 牛頸浄水場 3, 4号沈でん池排泥弁外修理                 | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 指名競争<br>入札        |    |
| 機械器具設置工事 | 大佐野ポンプ場 送水ポンプ修理           | 太宰府市大佐野五丁目13-20  | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 2 月まで  | 大佐野ポンプ場 送水ポンプの修理<br>大宰府系No. 3         | 牛 頸<br>浄水場 | 8月   | 指名競争<br>入札        |    |
| 機械器具設置工事 | 後野ポンプ場 No.2 送水ポンプ修理       | 筑紫郡那珂川町大字後野557-1 | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 後野ポンプ場 No. 2送水ポンプの修理                  | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 指名競争<br>入札        |    |
| 機械器具設置工事 | 新宮ポンプ場 送水ポンプ修理            | 糟屋郡新宮町大字原上286-12 | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 1 月まで  | 新宮ポンプ場 送水ポンプの修理<br>立花系No. 2、医王寺系No. 2 | 牛 頸<br>浄水場 | 8月   | 指名競争<br>入札        |    |
| 機械器具設置工事 | 畑詰ポンプ場 No.2送水ポンプ修理        | 大野城市仲畑三丁目10-1    | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 畑詰ポンプ場 No. 2送水ポンプの修理                  | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 指名競争<br>入札        |    |

| 工事種別     | 工事件名                       | 工事場所              | 工事期間                            | 工事概要                           | 工事担当課      | 入札時期 | 入札・契約方法   | 備考                   |
|----------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|------|-----------|----------------------|
| 機械器具設置工事 | 田富ポンプ場 No.1送水ポンプ修理         | 糟屋郡志免町田富二丁目4-26   | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 田富ポンプ場 No. 1送水ポンプの修理           | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 指名競争入札    |                      |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 ろ過池電動弁更新工事           | 大野城市牛頸一丁目1番1号     | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 1系ろ過池(2池)の電動弁の更新               | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 制限付一般競争入札 |                      |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 洗浄排水池返送ポンプ更新工事       | 大野城市牛頸一丁目1番1号     | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 3 月まで  | 牛頸浄水場 No. 1洗浄排水池返送ポンプ1台更新      | 牛 頸<br>浄水場 | 8月   | 制限付一般競争入札 |                      |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 洗浄揚水ポンプ更新工事          | 大野城市牛頸一丁目1番1号     | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 3 月まで  | 牛頸浄水場 No. 1洗浄揚水ポンプ1台更新         | 牛 頸<br>浄水場 | 8月   | 制限付一般競争入札 |                      |
| 機械器具設置工事 | 浦の原ポンプ場 No.1送水ポンプ更新工事      | 筑紫郡那珂川町片縄西四丁目20-1 | 平成 30 年 6 月から<br>平成 31 年 3 月まで  | 浦の原ポンプ場 No.1送水ポンプ1台更新          | 牛 頸<br>浄水場 | 5月   | 制限付一般競争入札 |                      |
| 機械器具設置工事 | 大佐野ポンプ場 送水ポンプ更新工事          | 太宰府市大佐野五丁目13-20   | 平成 30 年 8 月から<br>平成 31 年 3 月まで  | 大佐野ポンプ場 送水ポンプ1台更新<br>大宰府系No. 1 | 牛 頸<br>浄水場 | 7月   | 制限付一般競争入札 |                      |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 1系沈でん池No. 1排泥ポンプ更新工事 | 大野城市牛頸一丁目1番1号     | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 2 月まで  | 牛頸浄水場1系沈でん池No.1排泥ポンプの更新        | 牛 頸<br>浄水場 | 8月   | 制限付一般競争入札 |                      |
| 機械器具設置工事 | 牛頸浄水場 次亜塩素・硫酸注入機械設備改良更新工事  | 大野城市牛頸一丁目1番1号     | 平成 30 年 7 月から<br>平成 32 年 3 月まで  | 牛頸浄水場 次亜塩素・硫酸注入機械設備の改良更新       | 牛 頸<br>浄水場 | 6月   | 制限付一般競争入札 | 債務負担工事<br>工期:H31年度まで |

| 工事種別         | 工事件名                  | 工事場所                | 工事期間                            | 工事概要  | 工事担当課             | 入札時期 | 入札・契約方<br>法       | 備考 |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------|------|-------------------|----|
| 機械器具<br>設置工事 | 牛頸浄水場 次亜塩素<br>棟空調設備工事 | 大野城市牛頸一<br>丁目1番1号   | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 次亜塩素棟の空調機設置工事   | 牛 頸<br>浄水場        | 9月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 機械器具<br>設置工事 | 多々良混合施設下原<br>導水ポンプ外修理 | 多々良混合施設             | 平成 30 年 7 月か<br>平成 30 年 12月まで   | 多々良混合施設内の下原導水ポンプ<br>NO.4, 及び, 調整池揚水ポンプNO.1<br>の分解修理を行うもの。 | 海水<br>淡水化<br>センター | 7月   | 指名競争<br>入札        |    |
| 機械器具<br>設置工事 | 多々良混合施設陸水<br>ポンプ修理    | 多々良混合施設<br>(陸水ポンプ室) | 平成 30 年 9 月か<br>平成 30 年 12月まで   | 多々良混合施設内の陸水ポンプNO.1<br>の分解修理を行うもの。                         | 海水<br>淡水化<br>センター | 9月   | 指名競争<br>入札        |    |

| 工事種別  | 工事件名                            | 工事場所             | 工事期間                           | 工事概要   | 工事担当課 | 入札時期 | 入札・契約方            | 備考                   |
|-------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------|------|-------------------|----------------------|
| 管工事Ⅱ種 | 牛頸浄水場内送水管<br>布設工事(その1)          | 大野城市牛頸1<br>丁目地内  | 平成 30 年 6 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 牛頸浄水場2系浄水池配管布設替<br>開削工法 DCIPφ1350 L=157m外                    | 施設課   | 6月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |
| 管工事Ⅱ種 | 大野城市錦町地区<br>下原系送水管布設工<br>事      | 大野城市錦町地<br>内外    | 平成 30 年 7 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 下原系送水管布設<br>開削工法 DCIPφ1100 L=220m                            | 施設課   | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |
| 管工事Ⅱ種 | 大野城市筒井地区<br>下原系送水管布設工<br>事      | 大野城市筒井1<br>丁目地内外 | 平成 30 年 7 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 下原系送水管布設<br>開削工法 DCIPφ1100 L=220m                            | 施設課   | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |
| 管工事Ⅱ種 | 博多区井相田地区<br>下原系送水管布設工<br>事(その3) | 博多区井相田2<br>丁目地内外 | 平成 30 年 6 月から<br>平成 33 年 3 月まで | 下原系送水管布設<br>シールド工法 DCIPφ1100 L=1400m                         | 施設課   | 6月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 債務負担工事<br>工期:H32年度まで |
| 管工事Ⅱ種 | 博多区井相田地区<br>下原系送水管布設工<br>事(その4) | 博多区井相田2<br>丁目地内外 | 平成 30 年 7 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 下原系送水管布設<br>開削工法 DCIPφ1100 L=270m<br>推進工法 DCIPφ1100 L=20m    | 施設課   | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |
| 管工事Ⅱ種 | 牛頸浄水場2系浄水池<br>改良工事              | 大野城市牛頸1<br>丁目地内  | 平成 30 年 8 月から<br>平成 31 年 2 月まで | 牛頸浄水場2系浄水池<br>池内耐震壁改良 2箇所                                    | 施設課   | 8月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |
| 管工事Ⅱ種 | 大野城市紫台地区<br>太宰府系送水管布設<br>工事     | 大野城市紫台地<br>内外    | 平成 30 年 7 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 太宰府系送水管布設<br>開削工法 DCIPφ700 L=230m<br>不断水連絡 1箇所               | 施設課   | 7月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |
| 管工事Ⅱ種 | 糸島市前原北地区外<br>志摩系送水管移設工<br>事     | 糸島市前原北地<br>内外    | 平成 30 年 6 月から<br>平成 31 年 1 月まで | 道路築造に伴う送水管布設<br>開削工法 DCIPφ250 L=250m<br>水管橋(単独方式) φ250 L=50m | 施設課   | 6月   | 制限付<br>一般競争<br>入札 |                      |

| 工事種別      | 工事件名                  | 工事場所                      | 工事期間                           | 工事概要                | 工 事<br>担当課 | 入札<br>時期 | 入札・契約<br>方 法      | 備考 |
|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|----|
| 管工事<br>Ⅱ種 | 観音浦配水池外4箇所<br>流量計更新工事 | 糟屋郡宇美町ひ<br>ばりヶ丘地内外<br>4箇所 | 平成 30 年 9 月から<br>平成 31 年 3 月まで | 流量計更新<br>観音浦配水池外4箇所 | 施設課        | 9月       | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |



| 工事種別 | 工事件名                        | 工事場所               | 工事期間                            | 工事概要  | 工 事<br>担当課 | 入札<br>時期 | 入札・契約<br>方 法      | 備考 |
|------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------|----------|-------------------|----|
| 土木工事 | 西ヶ浦ポンプ場外2箇所<br>場内施設改修工事     | 春日市上白水地<br>内外2箇所   | 平成 30 年 9 月から<br>平成 30 年 12 月まで | 西ヶ浦ポンプ場内の側溝布設<br>フェンス設置<br>粕屋南ポンプ場 法面改修<br>立花寺ポンプ場 土留改修 | 施設課        | 9月       | 制限付<br>一般競争<br>入札 |    |
| 土木工事 | 送水管管体老朽度調<br>査委託にかかる土工<br>事 | 大野城市月の浦<br>1丁目外4箇所 | 平成 30 年 8 月から<br>平成 31 年 1 月まで  | 送水管管体老朽度調査のための土工<br>月の浦系送水管外4箇所                         | 施設課        | 8月       | 指名競争<br>入札        |    |

| 工事種別 | 工事件名             | 工事場所              | 工事期間                            | 工事概要  | 工事担当課      | 入札時期 | 入札・契約方<br>法 | 備考 |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|------|-------------|----|
| 塗装工事 | 牛頸浄水場 設備塗装<br>修理 | 大野城市牛頸一<br>丁目1番1号 | 平成 30 年 10 月から<br>平成 31 年 1 月まで | 牛頸浄水場1系5・6号ろ過池屋内地下<br>配管および1号濃縮槽掻寄機・屋外薬<br>注配管の塗装修理 | 牛 頸<br>浄水場 | 9月   | 指 名<br>競争入札 |    |